“150米三峡游轮”建造监理服务采购项目

竞争性比选文件

比选人：重庆交运游轮有限公司

 2024年12月  日

第一章：比选公告

 1、重庆交运游轮有公司（以下简称“比选人”）现组织”150m米三峡游轮建造监理服务比选招标，请符合资质要求的竞标人参与竞标。

2、请潜在竞标人于2024年12月3日起到重庆轮船（集团）有限公司网站的企业公告上下载比选文件及相关附件（网址：http://www.cqship.com/html/qygg/）。

3、我司不组织工程现场考察及标前会议，请潜在竞标人认真阅读竞标文件，自行进行现场考察。

4、竞标人资格要求：

（1）具有有效的营业执照；
（2）良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有设备监理单位证书和水运工程机电专项资质证书；

（4）近五年内有130米及以上三峡游轮建造监理经验，并提供相关业绩证明；

5、采购限价： 80 万元。
6、竞标文件递交的截止时间为 2024年12月10日 10 时，竞标文件必须在上述时间之前递交至重庆交运游轮有限公司资产设备部，逾期送达的或未送达指定地点的竞标文件，比选人不予受理。比选人定于竞标文件递交截止的同一时间、地点进行开标、评标。
7、开标会议定于2024年12月 10 日 10 时在重庆交运游轮有限公司现场会议室举行，竞标单位可派2人以内代表出席。

8、有关竞标详细要求请参照比选文件。

比 选 人：重庆交运游轮有限公司

地    址：重庆万州区王牌路袁家敦2号
电话（传真）：13896919688 

联 系 人：何南海

第二章  投标单位须知

一、投标人须知前附表

	项号
	主     要     内     容

	1
	工程

综合

说明
	工程名称：150米三峡游轮建造监理服务

工程地点：重庆市涪陵区珍溪镇中江路1号

承包方式：总包

总体工期：2024年12月20日 ～ 2026年3月15日 

	2
	招

投

标

时

间
	领标时间
	公告之日至2024年12月3 日

	
	
	领标地点
	重庆轮船（集团）有限公司网站自行下载

	
	
	截标时间
	2024年12月 10 日10时

	
	
	开标时间
	2024年12月 10 日10 时

	
	
	开标地点
	重庆交运游轮有限公司会议室

	3
	投标人资格要求
	1.具有有效的营业执照。
2.良好的商业信誉和健全的财务制度；

3.具有设备监理单位证书和水运工程机电专项资质证书；

4.近五年内有130米及以上三峡游轮建造监理监造经验，并提供相关业绩证明。



	4
	履约保证金
	按合同总价款的5%收取，在合同签订前由中标人交纳到招标人财务部，财务部出具收据，此收据作为签订合同的依据之一。

	5
	投标文件份数
	正本1份，副本1份

	6
	现场考察
	自行考察

	8
	提问和澄清
	潜在竞标人以书面传真形式进行澄清

	9
	答疑和补遗
	统一在重庆轮船（集团）有限公司网站上发布公告

	10
	投

标

文

件

递

交
	比选人
	重庆交运游轮有限公司

	
	
	地  址
	万州王牌路袁家敦2号

	
	
	递交时间
	2024年12月10 日 10时之前

	
	
	联系人
	何南海

	
	
	电  话
	13896919688

	
	
	E-mail
	630958618QQ.com

	
	
	邮政编码
	404000

	10
	评标方法
	综合评分法

	12
	其它
	


投标单位须知

一、总则

1、项目说明

1.1  项目的说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）。

1.2  关于工程的详细说明见本招标文件及施工图纸 （图号：CQZJ-410)。

2、投标费用

竞标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，招标人对上述费用不承担任何责任。

二、招标文件

1、招标文件组成

1.1  比选文件包括下列文件及所有按本须知第3条发出的补充资料等。

第一章  比选公告

第二章  竞标须知

第三章  工程内容

第四章  合同格式

第五章  投标书

第六章   评标办法
2.2  竞标单位应认真阅读招标文件。如果竞标单位编制的竞标文件在实质上不响应招标文件要求，其竞标文件将被比选人拒绝。

2、竞标文件的解释

竞标单位在收到比选文件后，若有问题需要澄清，应于2024年12月10日前，以书面形式或通过传真方式（023-58104171）向比选人提出，比选人将统一在重庆轮船（集团）有限公司网站上发布答疑澄清公告，由竞标单位自行下载，不管竞标单位是否下载，均视同知悉答疑澄清内容。
3、竞标文件的修改

3.1  在竞标截止日期前，比选人有权利以补充通知的方式修改招标文件。

3.2  补遗通知统一在重庆轮船（集团）有限公司网站上发布补遗公告，由竞标单位自行下载，不管竞标单位是否下载，均视同知悉补遗内容。补遗通知作为比选文件的组成部分，对竞标单位起约束作用。

3.3  为使竞标单位在编制竞标文件时把补充通知内容考虑进去，比选人有权酌情延长递交竞标文件及开标日期。

三、竞标报价说明

1、竞标价格

1.1、竞标限价。注：本工程限价：80万（含税）
四、竞标文件的编制

1、竞标文件的语言

1.1  比选文件及竞标单位与比选人之间与竞标有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。

2、竞标文件的组成

2.1  竞标单位的竞标文件应包括以下内容：

A.竞标报价书

B.法定代表人资格证明书或授权委托书

C.业绩证明

D.营业执照和资质证明文件
3.1 竞标文件在竞标截止日期之后的30天内有效。

3.2 在原定竞标有效期满之前，如出现特殊情况，经比选人上级主管部门核准，比选人可以书面形式向竞标单位提出延长投标有效期的要求。竞标单位需以书面形式予以答复。
4、勘查现场

4.1  比选人不统一组织现场勘察。竞标单位应认真阅读施工图纸，并根据自身需要决定是否自行勘查现场，所发生的一切费用由竞标单位承担。

4.2  比选人向竞标单位提供的施工图纸，是比选人现有的能使竞标单位利用的资料。比选人对竞标单位由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

5、竞标文件的份数和签署

12.1  竞标单位按本须知第6条的规定，编制一份投标文件“正本”和一份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。投标文件采用A4纸张装订。

12.2  竞标文件正本应使用不能擦去的墨水打印或书写，编制连续页码，并由填表单位的法定代表人或授权委托人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人或授权委托人印鉴。竞标文件副本为正本的复印件。

12.3  全套竞标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的要求进行的，或是投标单位造成的必须修改的错误。但修改处应由竞标文件签字人签字证明并加盖印鉴。

五、竞标文件的递交

5.1、竞标文件的密封与标志

5.1.1竞标单位应将竞标文件的正本和副本分别密封在内层包封内，再密封在一个外层包封内，并在内层包封上标明“竞标文件正本”或“竞标文件副本”。

5.1.2内层和外层包封都应写明竞标人名称和地址、工程名称，并注明开标时间之前不得开封。在内层包封还应写明竞标单位的名称和地址邮政编码，以便竞标出现逾期送达时能原封退回。

5.1.3如果内、外包封没有按上述规定密封并加写标志，比选人将不承担竞标文件错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的竞标文件将予以拒绝，并退还给竞标单位。

5.1.4竞标文件递交至前附表诉述的单位和地址。

5.2、竞标截止期

5.2.1竞标单位应按前附表规定的日期和时间之前将竞标文件递交给比选人。

5.2.2比选人可以按本须知第6条规定以补充通知的方式，酌情延长递交竞标文件的截止日期。在上述情况下，比选人与竞标单位以前在竞标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的竞标截止期。

5.3、竞标文件的修改与撤回

5.3.1竞标单位可以在递交竞标文件后，在规定的竞标截止日期之前，以书面形式向比选人递交修改或撤回其竞标文件的申请。在竞标文件截止时间以后，不能更改竞标文件。

5.3.2 竞标文件的修改或撤回申请，应按本须知第5.3条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封上标明“修改”或“撤回”字样）。

5.3.3在竞标截止日期与招标文件规定的有效期终止日之间的这段时间内，竞标单位不能撤回竞标文件。

六、开标

6.1、开标

6.1.1比选人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的竞标单位代表应签名报到，以证明其出席开标会议。

6.1.2开标会议由比选人的招标小组组织并主持。对竞标文件进行检查，确定它们是否完整，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回申请的投标文件不予开封。

6.1.3竞标单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。

6.1.4竞标单位有下列情况之一者将视为投标无效。

6.2  竞标文件未按规定标志、密封。

6.2.1未经法定代表人或授权委托人签署或未盖投标单位公章或未盖法定代表人或授权委托人印鉴。

6.2.2未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

6.2.3竞标截止时间以后送达的投标文件。

 七、评标

7.1、评标内容的保密

7.1.1公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不应向竞标单位或与评标无关的其他人泄露。

7.1.2在竞标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，竞标单位对比选人和评标专家小组成员施加影响的任何行为，都将导致其被取消竞标资格。

7.2、竞标文件的澄清

为了有助于竞标文件的审查、评价和比较，评标专家小组可以个别地要求竞标单位澄清其竞标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改竞标报价或竞标的实质性内容。

7.3、竞标文件的符合性鉴定

7.3.1 在详细评标之前。评标专家小组将首先审定每份竞标文件是否在实质上响应了竞标文件的要求。

7.3.2 就本条款而言，实质上响应要求的竞标文件，应该与竞标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的竞标人的权力及基本单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的竞标单位的竞争地位产生不公正影响。

7.3.3如果竞标文件在实质上不响应竞标文件的要求，比选人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的竞标。

7.4、竞标文件的评价与比较

7.4.1 在评价与比较时应通过对竞标单位的竞标报价、工期、质量标准、施工方案或施工组织设计、社会信誉及以往业绩等综合评价。

7.4.2本次评选采用综合评分法；评审委员在开标当天对各竞标单位的竞标文件进行评审，所有评审专家对竞标单位打分的算数平均值（取两位小数）为竞标单位的最终得分。最后按得分由高到低的顺序进行排名，由比选人根据竞标文件进行综合评估和决策，以确定最终中选人。

八、授予合同

8.1、中标通知书

8.1.1  确定出中标单位后在投标有效期截止前，比选人将以书面形式通知中标的竞标单位其竞标被接受。在该通知书（以下称为“中标通知书”）中给出比选人对中标单位按本合同施工、竣工和保修工程的中标标价，以及工期、质量和有关合同签订的日期。

8.1.2  中标通知书为合同的组成部分。

8.1.3  中标结果在重轮集团网站公示，时间为3天。

8.1.4  中标通知书（样本）。 

 中标通知书（样稿）

中标人∶重庆市XXX有限公司

比选人∶重庆交运游轮有限公司

重庆交运游轮有限公司150米三峡游轮建造监理服务项目于2024年12月XX日开标后，经综合评定，确定你为该项目竞标的中标人，中标价为人民币∶X元（大写：X圆整）（含 X%税金）。你单位收到中标通知书后，按照比选文件的要求尽快办理有关手续和签署合同文件。

招标人∶ 重庆交运游轮有限公司

2024年X月X日

8.5、合同协议书的签署

8.5.1  中标单位应按照中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表前往与业主单位代表签订合同，同时按中标金额的5%缴纳履约保证金（以及现金及比选人可以接受的其他方式）。

8.5.2  如果中标单位不按本须知第22条规定执行，比选人将有充分理由废除授标，并没收其竞标保证金，另选中标单位。分相同的情况，则由评标专家投票表决从中确定中标候选人。

工程内容及监理人员

一、工程内容

（一）游船建造准备阶段。协助完成施工设计图纸审核，进行有关合同的审查签订工作，确保施工设计图纸是否满足规范及在使用方面的要求。

（二）游船建造阶段。监理单位专业人员配备齐全，按期进场，按要求驻场，配合建造单位、图纸设计单位、船检部门工作。制定监理方案，按照监理工作大纲开展广泛的现场监理活动，做好质量控制、安全控制、进度控制和投资控制目标，合同和信息管理，协调建设相关各方的关系。

（三）竣工验收阶段。督促协调有关单位按照建设项目竣工验收有关规定和技术规程进行项目竣工验收。

（四）质保期内监理。投入运营后继续保持密切联系，跟踪本船的使用情况，在本船建造的质保期内继续提供免费服务，积极做好船舶使用阶段的各项工作。

（五）配合完成结算审计，资料移交。
二、监理人员

本项目应配备船体工程监理1名，轮机工程监理1名，电气工程监理1名，并根据建造进度进场。
合同格式

150米三峡游轮建造过程

监理合同书
合同编号： 
甲方：重庆交运游轮有限公司 

乙方：

签定日期：2024年12月 日

目录

一、监理合同书………………………3-5

二、合同通用条款……………………6-14

三、合同专用条款……………………15-17

四、附件………………………………18-20

一、监理合同书
本合同书由项目法人（业主）重庆交运游轮有限公司（以下简称“甲方”）与监理单位                （以下简称“乙方”）协商一致签订。

一、甲方委托乙方，按本合同书要求对甲方1艘新建游船建造过程进行监理工作。

1.1项目概况：150米三峡游船建造过程监理服务
1.2建造地点：重庆中江船业有限公司
1.3监理工期： 
自监理单位发布开工令正式进场之日起直至交船日结束。

1.4监理服务费

本次监理服务费用共计人民币******元 

具体付款方式如下：

（1）在本合同生效后十日内，甲方向乙方支付合同总价30%监理服务费。

（2）在船舶下水后十日内，甲方向乙方支付合同总价30%监理服务费。

（3）甲方在收到乙方编制的最终监理报告后十日内，甲方向乙方支付合同总价40%监理服务费。

（4）船舶保质期到达后退还5%履约保证进
二、本合同组成文件及其顺序为：

（一） 监理合同书；

（二）监理合同专用条款；

（三） 监理合同通用条款；

（四）附件。

三、合同组成文件形成一个整体，互为补充和解释。其内容若有歧义，以所列顺序，在前者为准，同一顺序者以时间在后者为准。

四、本合同未尽事宜，由双方协商解决。如监理内容发生重大变化，以双方签订的补充协议为准。

五、本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并盖章后生效。

六、本合同书一式肆份，双方各执贰份。

	甲方：（盖章）
	乙方：（盖章）

	重庆交运游轮有限公司
	

	
	

	负责人或委托代理人：（签章）

  
	负责人或委托代理人：（签章）



	纳税人识别号：
	纳税人识别号：

	地址：
	地址：

	电话：
	电话：

	开户行：
	开户行：

	开户账号：
	开户账号：

	签定日期：   2024年12月 日


二、合同通用条款

    词语定义及解释
下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：

（1）“工程”是指甲方委托实施监理的工程，本项目指1艘游船建造过程的监理工作。

（2）业主（甲方）是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承者。

（3）“监理单位”（乙方）是指承担监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承者。

（4）“监理机构”是监理单位直接承担合同监理业务实施责任的组织，该机构下设监理部，其人员由总监理工程师和其他监理人员组成。

（5）“总监理工程师”（以下简称总监理工程师）是由监理单位提名经项目法人（业主）同意后委派，代表监理单位负责监理合同履行的总负责人。监理单位委托总监理工程师行使监理合同中甲方赋予监理单位的权限，也同时承担其相应的合同责任。

（6）监理人员：指参加监理工作的有关人员，监理人员是监理单位受甲方委托按合同要求派出的人员。

（7）承包人：指除监理人以外，甲方就游船建造中有关事宜签订合同的当事人。监理单位与承包人是监理与被监理的关系，是由甲方与承包人之间的经济合同确定的。

（8）“监理”包括甲方委托范围内的正常监理工作、附加工作和额外工作。

（9）工程合同文件：指业主发布的与制造有关的全部招标文件、补充通知及承包人在投标有效期内补充的被业主批准的所有书面文件，业主发布的中标通知书以及由业主与承包人共同签署的所有全部协议。

（10）施工图样：指由承包人提供并经设计单位确认的满足合同文件规定、供施工制造用的永久设备的施工图样。

（10）现场见证：指监理人员与承包人的技术人共同在制造现场参加观测、检验、试验等活动，并由监理人员对其结果进行评价。

（12）文件见证：指监理人员对承包人提供的足以反映需见证项目的工艺材质、检测记录、试验结果等文件进行的审查与评价。

适用法规和监理依据
 第二条 本合同适用的法规包括国家的法律、行政法规，以及专用条款中议定的部门规章或工程所在地的地方有关法规、地方规章。

 第三条 开展监理工作的主要依据是国家或国家授权部门与机构批准的工程项目建设文件、建造合同文件。
通知与联系
 第四条 甲方应当授权一名熟悉工程情况、能迅速作出决定的代表，负责与监理机构联系并通知监理机构。更换代表，需提前通知监理机构。

 第五条 在合同实施中，双方的一切联系均以书面形式为准，特殊情况下可先口头或电话通知并补书面通知。

 第六条 一般情况下，甲方对有关游船建造的主要意见和决策，通过监理机构下达实施。

监理单位的义务
第七条 监理单位可以行使合同规定的权力，但在行使下述条款的权力前，应得到业主的书面批准：

  （1）对施工图样的重大变更；
（2）影响交货期、质量、合同价等重大决定；

（3）质量重大缺陷的处理；

（4）除合同另有规定外，监理人无权免除合同规定的承包人的任何责任和权利 。

    第八条 监理单位应本合同的要求，调集设备和派出专业配套、资质合格人员进驻工程施工现场，组建监理机构并开展工作，完成本合同文件中约定的工作任务。  

第九条 监理机构应及时将其授予主要监理人员的职责与权限书面通知甲方，经甲方认可后由甲方转交被监理单位。在监理工作中，监理机构可以通过经甲方认可的书面文件发出或变更这种授权。现场监理人员在有效授权范围内发出的指令、指示、签证均被认为是监理机构所发出的。
第十条 在本合同期内和合同终止后，未征得有关方同意，监理单位及监理人员不得泄露与本工程有关的技术资料。

第十一条 监理机构应按照“公正、独立、自主”的原则认真负责地开展监理工作，公正地维护业主的合法权益。

第十二条 向甲方报送委派的总监理工程师及监理机构主要成员名单并提供其相应资质及联系方式、项目监理实施细则。每周****监理人员向甲方提供一份监理报告，说明工程进展情况、存在问题及处理情况。
 第十三条 在监理服务期限内，监理单位应根据工程进展、质量情况和监理业务需要对监理人员及时作出合理调整。若更换监理人员，应代以相当资质与技能人员。其中，由专用条款约定属于主要监理人员的，其调整与更换应事先报经甲方同意，其他人员应报甲方备案。监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作的正常进行。在保修期内，出现质量问题时，若甲方有要求，监理单位应派监理人员协助甲方处理。
第十四条 监理机构不得参与监理合同规定相违背的任何活动。除甲方同意外，监理机构及其人员也不应接受监理合同约定以外的与监理项目及监理业务有关的报酬。

第十五条 监理单位人员应积极服从业主方工作安排，如需休假或暂时离开项目，需征求现场业主代表同意方可。

甲方的义务

第十六条 甲方应当负责监理机构与承包人之间的有关协调工作。

第十七条 甲方应当在双方约定的时间内，免费向监理单位提供与工程有关的为监理单位所需要的合同文本、技术、图纸等设备资料。上述设备资料的提供方式、份数、保存、回收及保密要求，应在专用条款中予以明确。

第十八条 甲方应当在专用条款约定的期限内，就监理机构书面提交的并要求甲方作出决定的事宜作出书面决定，并送达监理单位。

第十九条 监理业务开展之前，甲方应当将监理单位、监理内容、总监理工程师的姓名以及委托监理单位的职责与权限书面通知被监理单位及有关的第三方。其赋予监理单位或监理机构的职责与权限应在与被监理单位签订的工程合同中予以明确。

第二十条 如果双方约定，由甲方或有偿或免费向监理机构推荐监理工程师，应在监理合同专用条款中明确。这些人员应被视同为监理机构的成员接受监理机构的统一安排，并对监理机构负责。

第二十一条 甲方应积极协调游船建造承包方向乙方现场监理人员提供工作便利。

第二十二条 根据监理工作的需要，报经甲方同意，甲方的技术支持部门可免费为监理单位提供服务。

监理单位的权利及职责
第二十三条 甲方通过与承包人签订的游船建造合同文件委托监理单位以下基本监理权限：

（1）合同文件中技术质量条款的解释权；

（2）对承包人选择的外购单位的资质和外购部件的审查权、与建议权；

（3）就游船建造过程中的有关事项向甲方提出优化建议权；

（4）措施、计划和技术方案的审查权以及组织图纸会审；

（5）现场协调的建议权；

（6）按合同规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，但开工令、停工令、返工令和复工令的发布应事先征得甲方同意（涉及生产安全，以及不停工则可能造成质量事故的扩大等情况时，停工令的发布不受此限制）；

（7）游船建造过程中使用的材料和设备（或零部件）制造质量的检验权、质量否决权、安全生产与环境保护监督权；

（8）进度的检查、监督权，以及合同工期的签认权；

（9）有权要求承包人撤换不称职的现场人员；

（10）协助业主进行工程完工结算及审核；

（10）协助甲方对设计进行把关，包括对设计成果质量进行控制、对设计工作进度进行控制以及协调业主与设计单位的关系；

（12）协助甲方及时取得送审图的退审工作。

第二十四条 监理机构收到甲方或被监理单位对对方的任何意见和要求（包括索赔要求）应及时核实并评价，再与双方协商。当甲方与被监理单位发生争议时，监理机构应根据自己的职能以独立的身份判断，公正地进行调解，提出书面处置意见。

甲方的权利及职责
第二十五条 甲方有权依据监理合同对监理机构和监理业务进行检查和监督。甲方对游船建造过程中质量、进度、造价方面的重大问题以及外协单位的选择，重要材料的验证有最终决定权。

第二十六条 甲方有权要求监理单位更换不称职的主要监理人员。

第二十七条 甲方对监理单位调换总监理工程师有批准权和否决权。

第二十八条 甲方有权要求监理机构按合同提交监理工作报告。

监理单位的责任

第二十九条 监理单位的责任期即监理合同有效期。

第三十条 监理单位在责任期内，应承担履行本监理合同中约定的义务。如果违约，应向甲方支付违约金。违约金比例在专用条款中约定。

第三十一条 如果因监理单位过错而造成了甲方直接经济损失，应当向业主进行赔偿，一般过失累计赔偿总额不超过监理费用总数；故意及重大过失行为则应按实际损失向业主赔偿，具体条件在专用条款中商定。

第三十二条 因不可抗力导致监理合同不能全部或部分履行，监理单位不承担责任。

甲方的责任
第三十三条 甲方应当履行监理合同约定的义务，如果违约，应向监理单位支付违约金。违约金比例在专用条款中约定。

合同变更与终止
第三十四条 本合同自双方完成签署之日起生效，至合同服务期满终止。在监理工作中，如果甲方要求延长监理服务期限，双方应进一步商定相应延长的合同服务期，并续签合同服务期延长协议。

第三十五条 由于甲方、或第三方、或不可抗力原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工作量或持续时间，则监理单位应当延长服务时间，延期监理费用与甲方协商。

第三十六条 如果因情况发生变化致使监理合同需进行变更时，提出变更要求的一方应书面通知另一方，经双方协商同意并签署监理合同变更或补充协议后，合同变更成立。为此，一方提出的变更要求需至少提前5天将书面要求送达对方，以便对方有必要的考虑时间。

第三十七条 甲方如果要求监理单位全部或部分暂停执行监理业务或终止监理合同，则应当在5天前通知监理单位，监理单位应当立即作出安排，停止执行监理业务。

第三十八条 当合同一方认为合同另一方无正当理由而又未履行合同义务时，可向合同另一方发出其未履行义务的通知。若送达通知后5天内没有收到答复，可在此后3天内发出终止监理合同的通知，监理合同即行终止。

第三十九条 合同生效后出现国家有关法律、法规变化时，签约双方经协商后可对合同有关条件和文件作出调整和变更。

第四十条 在监理合同服务期内，由于计划的重大调整、或不可抗力而致使工作全部或部分暂停，直至不得不终止合同时，经甲方提出合同终止的书面通知后，监理合同终止。已履行的监理服务部分按合同收取已履行的监理费用，未履行部分，经双方协调，对善后工作给监理单位可作一定的补偿。

第四十一条 合同的协议终止并不影响各方应当承担的责任。

监理费用计算与支付
第四十二条 常规的监理业务、附加工作、额外工作的酬金，按照合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第四十三条 如果甲方在规定的支付期限内未支付监理酬金，自规定支付之日起到实付之日止，除应当向监理单位支付酬金本金外尚应补偿拖欠期的利息。利息额按规定支付期限最后一日银行贷款利息率乘以拖欠酬金时间计算。

第四十四条 如果甲方对监理单位提交的支付通知书中费用或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书7天内向监理单位发出异议通知，但甲方不得拖欠其他无异议费用或酬金项目的支付。

第四十五条 委托的工程监理业务所必须并经甲方同意的监理人员出外考察费用，由甲方承担。
合理化建议
第四十六条 监理机构在监理工作中提出的合理化建议，使甲方得到了直接经济效益，甲方应按监理合同专用条款的约定，给予监理单位合理化建议奖励。
争议的解决
第四十七条 因违反或终止合同所引起的损失、损害的赔偿，甲方与监理单位之间应当本着互相谅解、平等互利的原则友好协调解决。如未能协调达成一致形成合同争议，根据合同专用条件的约定可提交上级行政主管部门调解。仍不能达成一致时，可向法院提起诉讼。

第四十八条 在合同争议的协调、调解、仲裁或诉讼过程中，双方仍应保证游船建造的正常进行。

三、合同专用条款

本合同条款是对监理合同通用条款中相关条件的明确补充、修改或增加。当专用条款与通用条款发生抵触时，以专用条款为准。在专用条款中未申明某通用条款修改或以其他条款相应替代时，则该条款继续有效。

第三条（明确补充1款）

3.1监理依据：

（1）国家、行业相关的法律、法规、技术标准和规程规范；

（2）监理合同书；

（3）甲方与承包人间具有法律效力的来往文件、书信、函电等；

（4）由监理单位编写并经甲方认可的监理实施细则；

（5）甲方与承包人间签订的合同及其附件；

（6）甲方认可的设计文件、图纸及说明；

（7）监理机构要求承包人提供的并经过认可的各种工艺、标准等技术性文件；

（8）招标文件、技术规格书、投标文件所列的技术要求；

（9）前述文件中所引用的相关技术标准、规范。

第九条（明确补充第1款）

  9.1监理机构应在收到《船舶建造合同》后15天内将其授予主要监理人员的职责与权限书面通知甲方。在监理工作中，主要监理人员被授予的权限需要变更时，应提前7天书面通知甲方。

第十二条（明确补充1款）

  12.1监理单位应在本监理合同生效后10日内向甲方提交本项目的监理实施细则；

第十三条（明确补充1款）

13.1监理人员必须相对稳定

总监理工程师不得随意更换，如确需更换，监理单位应提前7天向甲方提出书面报告，经批准后方可予以调整更换。更换后的监理人员应具备与其前任相当的资质和技能。

第十六条（明确补充1款）

 16.1 甲方的资料提供及管理要求：

（1）甲方无偿向监理机构提供监理工作需要的工程招标文件2份。

（2）凡甲方申明要求在合同期满后回收的上述资料和文件，应在该资料封面或图纸一个明显位置加盖回收章或密级印章。对保密的文件资料，监理机构应按保密法有关规定保存、使用和销毁。

第十七条（明确补充1款）

  17.1 甲方对监理单位或监理机构书面提交的要求决策的文件的回复期限：一般文件5天；紧急事项报告文件2天。

  第二十八条（明确补充1款）

28.1监理单位向甲方提交完整的监理报告一式贰份。

第三十条（明确补充1款）

30.1监理单位在责任期内，应承担履行本监理合同中约定的义务。如果违约，应向甲方支付违约金，每次按监理费用总额的10%计算。

第三十六条（明确补充1款）

36.1如果因建造地点发生变更而致使增加了乙方的成本费用，由双方另行协商签定补充协议。

  第三十七条（明确补充1款）

37.1由于甲方原因要求终止合同，甲方应按尚未履行期监理费用总数的5%支付给监理单位，作为违约赔偿费用。

第三十八条（明确补充1款）

38.1在监理合同实施中，由于监理单位未能履行合同义务致使监理工作不能进行下去，甲方向监理单位发出其未履行义务的通知，若送达通知后5天内没有收到答复，甲方有权终止监理合同并有权另行委托。监理单位在监理合同终止后不应获取尚未支付的监理费用，还应按整个监理合同费用的10%支付给甲方，作为违约赔偿费用。

第四十二条至第四十五条不采用。

第四十六条（明确补充1款）

46.1合理化建议的奖励：

根据实际情况由双方协商执行。

附件 监理服务的范围与内容

项目监理服务的主要工作内容：

1、前期工作：

（1）协助甲方进行设计把关，包括对设计成果质量进行控制、对设计工作进度进行控制以及协调业主与设计单位的关系。

（2）协助甲方对建造单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察。

（3）协助甲方及时取得送审图的退审工作，以不影响施工进度。

（4）协助甲方对承包方预算进行审查。

2、质量管理：

（1）全面管理建造合同，制止转包行为。

（2）检查建造方的生产技术准备工作，审查开工申请报告，并在检查与审查合格后签发开工令。

（3）审核建造方提交的施工组织设计、技术措施、作业规程等，确定施工方案及工程范围，船舶上层建筑安装，设备安装工作，工属具及生活设施的配备，答复建造方提出的建议和意见。

（4） 依据建造合同，现场检查建造方的生产组织能否满足建造需要；对不符合合同要求，不能满足本项目要求的，及时要求建造方采取措施限期解决。

（5）检查督促建造方建立健全质量保证体系，督促建造方进行全面质量管理工作。

（6）审查建造方或其委托单位的试验检测资质、设备和仪器的计量认证文件、试验检测工作规程及规章制度等。审查焊接、无损检测、金属防腐等专业人员培训记录、上岗证及其资质。

(7)审查原材料和外协外购件的质量证明文件及建造方按有关规定对其进行的试验检测结果。

(8)对建造质量进行全过程全面的监督，对关键设备、主要或重要零部件和关键工序应采取“旁站监理”的方式，对发现的质量问题及时指令建造方采取措施解决，必要时发出停工、返工的指令。

(9)对建造加工工序上的各项环节进行质量控制。

(10)做好工作日志，随时记录建造中有关质量方面的问题，并对发生质量问题的建造现场及时拍照或录像。

(10)协助船检部门进行检验过程中的各项交验工作。

(12)协助业主组织进行合同项目完工验收，做好验收前的准备工作。

(13)负责有关工程文件、资料的收集、整理、编册，以及向有关部门的移交工作。
(14)负责有关装饰材料验收以及相关证书的收集和建议工作，并及时向主管部门提交。

3、进度管理

(1) 审查建造方提交的施工总进度计划，检查开工前的各项准备工作（包括生产管理机构的建立、材料进场、施工场地和设备的准备、施工人员的配备等）是否已按时落实。

(2)对整个建造过程进行分阶段控制。对进度计划实现起保证作用的关键性工作，例如船体上坞、下水、及设备的安装和调试、倾斜试验和系泊试验等进行重点控制、监督和检查。

(3)随时了解和掌握进度计划的执行情况，及时注意收集与进度有关的信息资料，实行经常性的计划进度与实际进度的动态比较，发现问题及时提出，以便建造方尽快改进。

(4)与建造方建立定期的进度检查、协调制度，检查计划进度的完成情况，共同处理解决办法。

(5)按照监理合同的要求，编制较详细的进度计划完成表，使甲方对当前的建造进度有一个全面、清晰的了解。

(6)当施工中出现技术问题而影响进度时，监理人员及时报告业主及总监理工程师，并及时与设计单位、船检部门和船厂进行协商，尽快求得解决办法，促使工程顺利进展，力求使工期延误至最低限度。

(7)督促承包方与船检部门进行经常性的沟通，做好每次报验或试验前的各项报备工作，请验船师及时签发检验记录。做好船舶竣工前的各项准备工作，防止因船舶证书未签发而影响交船和转籍。

(8)注意建造方提供的船用设备的供货时间与施工进度衔接配合。

4、造价管理

(1) 船舶建造过程中，督促施工承包人严格按照批准的设计图纸及技术文件施工，严格控制增加项目，认真做好各种增减项目的记录及审核工作。

(2)严格审核增加项目的必要性及项目范围，并书面报经甲方同意后再实施。

(3)审核建造方提交的每期合同款的申请单，提出付款审核意见，并及时呈送甲方。做好竣工后帐单的清算工作。

(4)协助甲方对承包方决算进行审查。

 第五章  投标书

重庆交运游轮公司：

1、根据已收到的150米三峡游轮建造监理服务竞标文件，我单位经考察现场和研究上述工程竞标文件的竞标须知、技术规范、图纸工程量和其他有关文件后，我方愿意在比选人提供的上述技术规范、图纸、工程量的条件下提供监理服务。

2、我方愿以        万元总价（税金     万元）承接上述竞标项目。

3、我方同意所递交的竞标文件在“投标须知”第10条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的竞标可能中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方同意按合同金额的5%提交履约保证金。

6、我方同意按能提供全部参加该工程人员的五险或意外险的保单额为100万元/人。同时购买安全生产责任险。

竞标单位：（名称及盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（签字、盖章）

电话及传真：

日期：   年   月   日

法定代表人资格证明书

姓名：         性别：         年龄：       职务：

系（单位名称）的法定代表人。为150米三峡游轮建造监理服务签署上述工程的投标文件、合同和处理与之相关的一切事务。

特此证明

投标单位：（名称及公章）

日期：    年    月    日

授权委托书

本授权委托书申明：我        系                    的法定代表人，现授权委托               的                    为我单位的代理人，并以本单位的名义参加重庆交运游轮有限公司的                     工程的竞标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

竞标单位：（名称及公章）

法定代表人：（签字、盖章）

委托代理人：（签字、盖章）

日期：    年   月   日

第七章 比选评标办法（综合评标法）

一、评标细则

（一）评标主要内容

评标采用百分制，主要以工程报价、单位资质、施工业绩等为依据，评标项目分值如下：

工程报价70分

资质证明文件10分
业绩证明10分

4、售后服务和口碑
总分100分。

（二）评定标准

a.工程报价

竞标人必须将在本次竞标文件内提供服务进行报价，作为评分计算值。

基础分为所有竞标单位中报价最低得70分。

2、价差分：高于最低价每增加1万元，减少1分。
b.资质证明文件（6）
投标人提供营业执照、法人资质证明、授权委托书、监理设备单位证书、水运工程机电专项证明视符合程度得0-10分（每项得2分）

c.业绩要求（5分）

竞标单位近五年内建造过5个以上类似船型的业绩且质量优良，相关证明材料齐全，视符合程度得0-5分（每艏得2分）。

d、专家评分（10分）

各专家根据投标单位业绩证明和行业口碑评分。
（三）计算得分

各评标专家按上述标准逐项打分（计算至个位数）并计算总得分，所有评标专家对该施工单位打分的平均值（取两位小数）为最终得分。

（四）中标

1、按照竞标单位以综合评定得分最高者确定为中标候选人。

2、如出现两家竞标单位价格相同的情况，则由评标专家投票表决从中确定中标候选人。

